109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託
研究計畫名稱
	可同步併聯之高頻交流電源控制晶片設計
	類別
	■學界分包
□研究機構分包
□業界合作開發
□業界委託
□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	功率電子關鍵技術提升與通訊/綠能產業整合應用開發(2/4)
	經費
	1,000仟元

	所承接之
專業實驗室
	□校級_________________；□學院級________________
■無

	計畫聯絡人/電話
(聯繫瞭解細部需求)
	陳依婷/03-4712201#329729  

	執行目標
	1. 高頻弦波PWM模組研究與設計
2. 數位鎖相模組DPLL之研究與設計
3. 同步併聯模組之研究與設計
4. 產出可同步併聯之高頻交流控制晶片

	預期效益
	1. 應用於小區域型且具有複雜用電規格(DC, AC)之核心電源
2. 具有併聯同步能力，可多模組擴充、熱備援
3. 數位自有IC設計、邏輯合成、編譯、測試及驗證技術

	工作項目及時程
	1. 建立基本邏輯電路方塊(109年2月)
2. 高頻弦波PWM調變模組設計(109年3月)
3. 數位鎖相模組設計 (109年4月)
4. 同步模組模組製作(109年5月)
5. 以FPAG進行晶片功能模擬(109年6月)
6. 邏輯合成、晶片布局、除錯(109年7月)
7. 晶片下線、期中報告撰寫(109年8月)
8. 晶片測試介面電路製作(109年9月)
9. 晶片測試平台製作：GaN-based inverter (109年10月)
10. 晶片測試 (109年11月)
11. 晶片測試、期末報告撰寫(109年12月)

	預期成果產出
(至少)
	■期刊論文 1 篇；  ■研討會論文 1 篇；
■工程原型 1 件；  ■軟體 1 套
□其它(請說明)

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. Sinusoidal frequency：20kHz with ±1% swing capability
2. DPLL tracking time：in 10 cycles after initialization
3. [bookmark: _GoBack]Time required for synchronous and paralleling：in 20 cycles after initialization
4. 驗收方式以實機測試為主，研究報告為輔，相關研究成果經本院產學研合作評議小組於期末查證會議審查通過後完成驗收

	合作對象必要之人員專長
	1. 計畫主持人為電子或電機領域，具電力電子研究專長，並具備機電整合能力
2. 計畫主持人應具備行政院科技部補助之功率轉換相關應用研究計畫執行經驗

	合作對象必備之設施及設備
	1. 必備晶片設計、電力轉換次模組模擬工具
2. 必備晶片設計、電力轉換次模組製作設施及測試設備
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委託研究計畫：可同步併聯之高頻交流電源控制晶片設計
附件一、合作對象資格說明表               填表日期：108年10月31日
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託
研究計畫
有關之資格
	1、 國內外公私立大學電機或電子系畢業之助理教授以上，且具有電力電子研究專長。
2、 具本案相關研發能力之證明。
	1、 教育部認可之助理教授以上證書。
2、 相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
	1、 研發能力之證明
	科學技術基本法第六條第一項

	與履約能力
有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明

	具有製作、供應或承做能力之證明
	具有製作、供應或承做能力之證明
	

	備註
	
	填
表
單
位
	填表單位：
軍通產業技術拓展中心
科技專案推展組

聯絡電話：
03-4712201#329659

承辦人：
許智超博士

主官(管)：
胡紹俊 副主任





3

