112年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託
研究計畫名稱
	積層製造系統綜合影像監測系統驗證與3D模型分層比對擴充功能開發
	類別
	■學界分包
□研究機構分包
□業界合作開發
□業界委託
□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	應用導向智慧化積層製造技術開發與認證計畫(3/4)
	經費
	1,400仟元

	所承接之
專業實驗室
	□校級_________________；□學院級________________
■無

	計畫聯絡人/電話
(聯繫瞭解細部需求)
	古季婷/ 03-471-2201#352480

	執行目標
	基於已建構的積層製造系統綜合影像監測系統(含結構光干涉表面輪廓3D造影成像系統與熔池溫度監測系統)，開發3D模型分層剖面與製造半成品影像的關聯性，在積層加工中對比加工層半成品製作與設計之間的偏差量，規畫測試條件建立大量即時影像資料。

	預期效益
	連結影像量測與真實品質的關聯性。有效降低製造資金成本及時間成本。

	工作項目及時程
	1. 開發3D模型分層剖面與製造半成品影像的關聯性；在積層加工中對比加工層半成品製作與設計之間的偏差量。(完成時程: 4月)
2. 維護、校調已建構的積層製造系統綜合影像監測系統，同時針對全自動化操作進行穩定性測試，依測試結果校調自動化系統中的通訊協定參數。(完成時程: 7月)
3. 解決長時間積層製造時大量資料記錄需求。(完成時程: 9月)
4. 規畫針對製程參數如雷射掃描速度、雷射功率、路徑規畫模式等進行積層製造實作，同時利用111年度所整合的積層製造設備綜合影像監測系統實現比色式高溫計熱影像造影以及結構光3D表面輪廓造影。以鋪粉品質監測、熔池溫度監測以及雷射固化監測作為實驗分析目標，在相同參數下進行多次積層製造實作，建立影像資料庫。(完成時程: 11月)
5. 建立具備鋪粉品質監測、熔池溫度監測以及雷射固化監測三項功能模組之軟體一套。(完成時程: 11月)

	預期成果產出
(至少)
	■國外期刊論文_0_篇；□專利_0_件；
■研討會論文_1_篇；■研究報告_1_件；
□工程原型_0__件；■軟體__1__套
□其它(請說明)相關預期成果產出以審查會議中通過之件數及金額為準，並明定於契約書中。

	產出物之規格及驗收方式說明
	1. 開發3D模型分層剖面與製造半成品影像的關聯性軟體。偏差量以外徑輪廓偏差量百分比表示。

2. 維護、校調已建構的積層製造系統綜合影像監測系統。實現可持續造影至積層製造程序完結。
3. 規畫各項測項目針對製程參數如雷射掃描速度、雷射功率、路徑規畫模式進行積層製造實作。在相同參數下多次進行積層製造實作，建立影像資料庫。


委託研究計畫：
附件一、合作對象資格說明表
	資格類別
	合作對象資格
	應檢附何種文件及資料
	欲查證何種事實或能力
	援引法規條款

	與提供委託研究計畫有關之資格
	一、具本案相關研發能力之證明
	一、相關研發能力之證明，可包含書面、實體、或展示。
二、相關金屬積層製造設備之證明，可包含書面、實體、或展示。
	一、研發能力之證明。
二、研發工具之證明。
	科學技術基本法第六條第一項。

	與履約能力有關之資格
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	具有製作、供應或承做能力之證明。
	

	備          註
	
	
	填
表
單
位

	填表單位：
飛彈火箭研究所 前瞻研發組
聯絡電話:
03-4712201#352481
承辦人:
古季婷
主官(管):
黃穎生


